



2019/06.02.07/000002
DIRA35000 - 2019/60

SETTORE EDILIZIA
UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

Oggetto: ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "GIANCARLO VALLAURI". INTERVENTI LOCALI DI CONSOLIDAMENTO STATICO, RIFACIMENTO COPERTURA PIANA ED ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI. CUP I47D18000560002. AFFIDAMENTO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLE MODIFICHE ALLE TRAMEZZATURE PER L'AMPLIAMENTO DI UN LOCALE LABORATORIO AL PIANO TERRA ALLA DITTA NOBER SRL D ICUNEO. CIG ZBE2907F5B

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Premesso che:

con determinazione n. 997 del 10/06/2019 è stato approvato, il progetto esecutivo dei lavori relativi a: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "GIANCARLO VALLAURI" DI FOSSANO. INTERVENTI LOCALI DI CONSOLIDAMENTO STATICO E DI RIFACIMENTO COPERTURA PIANA ED ADEGUAMENTI IMPIANTISTICI. CUP I47D18000560002 dell'importo complessivo di € 240.000,00;

Visto che

a seguito di richiesta da parte dei responsabili dell'istituto in questione è emersa la necessità di effettuare alcuni lavori e forniture necessarie alla realizzazione delle modifiche alle tramezzature per l'ampliamento di un locale laboratorio situato al piano terra presso l'istituto tecnico "Vallauri" sito a Fossano;

Visto che

si deve quindi prevedere l'affidamento, ad una ditta specializza nel settore, con urgenza onde rispettare i termini prescritti imposti;

Visto

il preventivo presentato dalla Ditta Nober S.R.L. con sede in Cuneo in data 28/06/2019 nel quale, per l'esecuzione degli interventi sopra descritti, la ditta propone una spesa di € 10.970,00 oltre I.V.A. al 10% per un totale di € 12.067,00 così dettagliato:

- Opere di cantieramento
- Smontaggio del telaio e delle ante delle n. 2 porte a doppio battente d'ingresso ai laboratori
- Demolizione del tramezzo divisorio tra il laboratorio e l'atrio
- Ripristino degli intonaci a soffitto e parete
- Ripristino della porzione di pavimentazione
- Realizzazione di due pareti
- Fornitura e posa sulle pareti di nuova realizzazione di battiscopa
- Taglio a sezione obbligata della porzione di parete del 2° laboratorio ed esecuzione di tutte la lavorazioni e ripristini necessari
- Montaggio di n. 2 porte
- Tinteggiature delle due pareti di nuova realizzazione e tinteggiatura parziale porzioni di soffitto e pareti in corrispondenza dei lavori eseguiti

Ritenuto

congruo tale preventivo;

Dato atto che

per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza e corretta gestione del cantiere si rende opportuno l'affidamento degli interventi sopra riportati alla Ditta NOBER SRL con sede in Cuneo, attualmente impegnata nell'esecuzione dei lavori sopra citati, la quale si è resa disponibile ad effettuare l'intervento, per un importo di € 10.970,00 oltre I.V.A. al 10% per un totale di € 12.067,00;

Ritenuto

opportuno affidare l'incarico ai sensi dell'art. 36 comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.;

Viste

le linea guida n. 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018;

Dato atto che

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 907 del 30.05.2019 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2019";

Rilevato che il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.

Visto il Regolamento di Contabilità

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di affidare, ai sensi della normativa vigente, i lavori e le forniture necessarie alla realizzazione delle modifiche alle tramezzature per l'ampliamento di un locale laboratorio situato al piano terra presso l'istituto tecnico "Vallauri" sito a Fossano alla ditta Nober S.R.L. di Cuneo;
2. di formalizzare l'affidamento nei modi previsti dalla legge;
3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro € **12.067,00**, a favore della ditta Nober S.R.L. con sede in Cuneo trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2019	2020	2021
NOBER S.r.l. con sede in Cuneo Via Sobrero n. 26 . C.F. e P.IVA 03205050044	Lavori e forniture necessarie alla realizzazione delle modifiche alle tramezzature per l'ampliamento di un locale laboratorio situato al piano terra presso l'istituto tecnico "Vallauri" sito a Fossano; <i>(lavori in economia)</i>	€ 12.067,00	IMPEGNO N. 823 SUB.. CAPITOLO 861000 "Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" -codice U.04.2.02.02 Bilancio 2019	€ 12.067,00	0	0
TOTALE		€ 12.067,00		€ 12.067,00		

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante:

- L.R. 29/06/2018 N. 7 - SPAZI FINANZIARI REGIONE PIEMONTE BILANCIO 2018/19 € 500.000,00 - QUOTA PARTE € 240.000,00;

Avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA
- Dott. Fabrizio Freni -