



2019/06.02.07/000018  
DIRA35000 - 2019/119

## SETTORE EDILIZIA UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE

**Oggetto:** ISTITUTO CRAVETTA DI SAVIGLIANO. LAVORI DI RISANAMENTO MURATURE UMIDE, COMPARTIMENTAZIONI ANTINCENDIO E ADEGUAMENTO IMPIANTI ELETTRICI. LOTTO 2 - AFFIDAMENTO LAVORI CUP I41E17000140003 - AFFIDAMENTO LAVORI IN ECONOMIA PER ADEGUAMENTO IMPIANTI CIG Z032A30E4F

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

**Premesso che:**

con decreto del Presidente della Provincia n. 19 del 17.02.2017 é stato approvato, ai fini dell'inserimento nell'Elenco Annuale dei Lavori Pubblici 2017 secondo il disposto dell'art. 21 del D.Lgs 50/2016 e dell'art. 1/ter del DL 1906.2015 n. 78, così come convertito in L. 06/08/2015 n. 125, il progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo a "Istituto di Istruzione Superiore Cravetta di Savigliano - Lavori di risanamento murature umide, compartimentazione antincendio e adeguamento impianti elettrici.", dell'importo di complessivi € 441.600,00 di cui € 320.000,00 a base di gara (compresi oneri per la sicurezza) ed € 121.600,00 a disposizione dell'Amministrazione.

Per ragioni di corretta gestione degli interventi stante le diverse modalità di finanziamento (Mutuo Cassa DD.PP. e Avanzo) l'intervento è stato ridotto e suddiviso in due lotti funzionali.

con Decreto del Presidente n. 57 del 27/06/2017 è divenuta esecutiva la variazione di bilancio con la quale è stato previsto il finanziamento del lotto oggetto del presente atto;

con Decreto del Presidente n. 58 del 27/06/2017, il 1° LOTTO Funzionale dell'intervento relativo a "Istituto di Istruzione Superiore Cravetta di Savigliano - Lavori di risanamento murature umide, compartimentazione antincendio e adeguamento impianti elettrici – LOTTO 2", è stato inserito nella variazione di programma Triennale LL.PP. 2017-2019 – Annuale 2017 per un importo complessivo di € 280.000,00;

occorre altresì procedere, con urgenza, a realizzare l'opera di sostituzione boiler elettrico del bar (€ 275,00+iva) e lo spostamento delle sonde ambiente in una aula di angolo e sostituzione valvola di un bollitore (€ 270,00+iva);

**Visto che**

si deve quindi prevedere l'affidamento ad una ditta specializza nel settore;

**Visto**

il preventivo presentato dalla Ditta CLIMATEK SERVIZI (omissis) in data 30/09/2019 nel quale, per l'esecuzione degli interventi sopra descritti, la ditta propone una spesa di € 545,00 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 664,90;

**Dato atto che**

per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza, celerità e rotazione degli incarichi si rende opportuno l'affidamento degli interventi sopra riportati alla Ditta Climatek servizi (omissis) la quale si è resa disponibile ad effettuare l'intervento in tempi brevi;

**Ritenuto**

procedere ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n. 50 del 18/04/2016;

**Viste**

le linea guida n. 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 e aggiornate a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

**Dato atto che**

il presente provvedimento è coerente con il cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1259 del 26.07.2019 ad oggetto: "Approvazione variazione al Cronoprogramma delle Opere Pubbliche - Esercizio 2019";

- Rilevato che** il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;
- Atteso** che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;
- Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.
- Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.
- Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"
- Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore
- Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.
- Visto** il Regolamento di Contabilità
- Visto** il D. P. n. 97 del 31.07.2019 con il quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione;
- Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

### **DETERMINA**

1. di affidare, ai sensi della vigente normativa, alla CLIMATEK SERVIZI (omissis) la realizzazione dei lavori sopracitati presso l'Ist. CRAVETTA di Savigliano;

1.

**di prendere atto** che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva di euro **€ 664,90 al lordo dell'I.V.A al 22%** a favore della Ditta CLIMATEK SERVIZI (omissis), trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	CRONOPROGRAMMA		
				2019	2020	2021
CLIMATEK SERVIZI (omissis)	ISTITUTO CRAVETTA DI SAVIGLIANO. CONVERSIONE lavori sistemazione boiler e sonde IMPIANTI TERMICI – avanzo CUP I41E170001400 03	€ <b>664,90</b>	IMPEGNO 2019/530 sub  CAPITOLO <b>861000</b> “Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica” codice U.04.2.02.02 <b>Bilancio 2018</b>	<b>664,90</b>	0	0
<b>TOTALE</b>		€ <b>664,90</b>		<b>664,90</b>	0	0

che presenta la necessaria disponibilità – finanziato mediante Avanzo di Amministrazione per € 280.000,00

5. di formalizzare l'affidamento nei modi previsti dalla vigente normativa.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
EDILIZIA  
Freni Dott. Fabrizio**