PROVINCIA di CUNEO
Medaglia d'oro al Valore Civile

Cl:6.2.7 2022 / 3
N·942 / 2022

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA

Oggetto: DECRETO D.M. 254 DEL 06/08/2021. I.T.G. GEOMETRI "VIRGINIO" CUNEO. INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI SOLAI E CONTROSOFFITTI A SEGUITO INDAGINI DIAGNOSTICHE CUP I22B22000350001. APPROVAZIONE PERIZIA E DETERMINAZIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO A FAVORE DELL'OPERATORE ECONOMICO DITTA POWER DI F. D. – CARAGLIO CIG Z8336D8ED1

IL DIRIGENTE DI SETTORE

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 918 DEL 23/06/2022.
e stampato il giorno 27/06/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 27/06/2022. Firma _____

Premesso che
La Provincia ha censito sotto il profilo della idoneità strutturale e didattica i fabbricati di propria competenza, in proprietà o trasferiti ai sensi della Legge 23/96, sedi di Istituti di Istruzione Secondaria Superiore.

Ai sensi della Legge 56/2014 permane in capo alla Provincia la competenza sulla gestione e manutenzione dei fabbricati sede di tali Istituti.

Considerato che
con determinazione n. 827 del 16/07/2020 era stato affidato alla ditta Dquadro progetti S.R.L. con sede in Cuneo, il servizio relativo alle indagini diagnostiche e verifiche sui solai e sui controsoffitti degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico presso l'istituto sede dell' I.T.G. Geometri "Virginio" Cuneo, finanziato con contributo Statale Bando Miur Decreto n. 734 del 08/08/2019;

Visto
Il D. M. n. 254 del 06/08/2021 in forza del quale il Ministero dell'Istruzione destina risorse agli enti locali per interventi resisi necessari a seguito dell'avvenuta esecuzione di indagini diagnostiche su solai e controsoffitti delle Istituzioni Scolastiche onde prevenire fenomeni di crollo.

Considerato che
l'Amministrazione Provinciale di Cuneo è risultata assegnataria di un importo totale pari ad € 153.900,00

Tali interventi oggetto di contributo sono stati inseriti nella programmazione dell'Ente.

Considerato che
è stata individuato come premesso, tra gli altri, l'intervento relativo alla messa in sicurezza di solai e controsoffitti, a seguito indagini diagnostiche, da effettuarsi presso l'istituto sede dell' I.T.G. Geometri "Virginio" Cuneo;

a seguito dell'attribuzione del finanziamento è stata quindi redatta una perizia per un importo pari a € 22.459,02, comprensiva di oneri per la sicurezza pari a € 643,95, oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 27.400,00.

Per ragioni di economicità, efficacia ed efficienza è stata contattata, per l'affidamento degli interventi sopra riportati, la ditta Power di Franchi Diego, con sede in Caraglio (CN) la quale si è resa disponibile ad effettuare l'intervento ai prezzi di perizia;

Viste
le linea guida n. 4 dell'ANAC approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 636 del 10 luglio 2019 e aggiornate a seguito dell'entrata in vigore della legge 14 giugno n. 55 di conversione del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32;

Ritenuto
opportuno affidare l'incarico ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020 convertito in Legge 120/2020 come modificato dall'art. 51 comma 1 lettera a) punto n. 2.1. del Decreto Legge 77/2021 convertito in Legge 108/2021;

Dato atto che
l'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020, convertito in Legge 11/09/2020, n. 120, ha disposto che gli affidamenti diretti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;

Preso atto che
– sono intervenute le modifiche normative introdotte dall'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli*

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 918 DEL 23/06/2022.
e stampato il giorno 27/06/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 27/06/2022. Firma _____

effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico in vigore dal 27/01/2022, nonché dalla legge n. 238/2021 "*Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2019-2020"* in vigore dal 01/02/2022;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle Opere Pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 803 del 03/06/2022.

Rilevato che il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;

Atteso che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.

Visto il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.

Visto l'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022 *Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*

Visto il Regolamento di Contabilità

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000

Visto il Decreto Legge n.76/2020, convertito in L. n.120/2020

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare le premesse del presente atto;

2. di approvare la perizia per un importo complessivo totale di € 27.400,00 e affidare, ai sensi del D.L. 76/2020 art. 1 c. 2 lett. a), gli interventi indicati in premessa da effettuarsi presso l'istituto sede dell' I.T.G. Geometri "Virginio" Cuneo) per un importo pari a € 22.459,02, comprensiva di oneri per la sicurezza pari a € 643,95, oltre I.V.A. al 22% per un importo complessivo di € 27.400,00;

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 918 DEL 23/06/2022.
e stampato il giorno 27/06/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 27/06/2022. Firma _____

3. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, l'importo complessivo di **€ 27.400,00** al lordo dell'IVA 22%, a favore della ditta POWER di Franchi Diego con sede in Caraglio (CN), è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile;

CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO IMPEGNO	CAP/ART	CRONOPROGRAMMA		
				2022	2023	2024
Ditta POWER di Diego FRANCHI con sede in Caraglio – CN – [OMISSIS...] - C.F. [OMISSIS...] e P. IVA [OMISSIS...]	Intervento relativo alla messa in sicurezza di solai e controsoffitti, a seguito indagini diagnostiche, da effettuarsi presso l'istituto sede dell' I.T.G. Geometri "Virginio" Cuneo *Lavori principali*	€ 27.400,00	OPERA… 04022.02.86100 000 Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica“ Bilancio 2022	€ 27.400,00		
TOTALE		€ 27.400,00		€ 27.400,00		

Importo finanziato mediante contributo Ministero dell'Istruzione Decreto n. 254 del 06/08/2021, per un importo totale di € 153.900,00;

4. di dare atto che la stipula del contratto verrà effettuata in base alle vigenti disposizioni in materia;

5. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze della ditta incaricata dietro presentazione di regolare fattura degli interventi effettuati, previa verifica del corretto svolgimento dell'intervento;

6. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Arch. Francolini Mirella;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.

Il Dirigente
Fabrizio Freni

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 918 DEL 23/06/2022.
e stampato il giorno 27/06/2022.
Si attesta che la presente copia cartacea è conforme all'originale digitale ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni.
Provincia di Cuneo, 27/06/2022. Firma _____