



2011/09.05/000485  
DIRA32000 - 2018/96

## SETTORE VIABILITA' CUNEO E SALUZZO PROVINCIA DI CUNEO

**Oggetto:** SP N. 28 TRONCO REVELLO-ENVIE. LAVORI DI ALLARGAMENTO DEL TRATTO DA REVELLO AD ENVIE PRESSO LA COMUNITA' CENACOLO. CUP I97H17000870001- DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI. CIG Z2F241FB71 -

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

## PREMESSO CHE

Lungo la S.P n. 28 tronco Revello-Envie, presso la Comunità Cenacolo si rende necessario provvedere alla sistemazione della curva, mediante la sistemazione della scarpata stradale e successiva bitumatura per migliorare le condizioni di sicurezza del tratto stradale.

E' stata pertanto redatta una perizia dell'importo di complessivi € 34.398,46 di cui € 28.195,46 per lavori (compresi € 850,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 6.203,00 per IVA 22%.

Per l'affidamento di tali interventi è stata contattata la ditta SISAP di Tomatis Geom. Massimo & C. sas con sede in Vottignasco (CN) già in loco per lavori simili per conto di questa Amministrazione, la quale si è resa disponibile ad eseguire gli stessi ai prezzi di perizia alla pari, come da nota acquisita agli atti in data 26.06.2018 protocollo n. 48492.

Considerata la specificità dei lavori in oggetto, le capacità professionali, l'esperienza specifica ed il limite di spesa relativo all'affidamento.

Verificato che, in relazione alla tipologia della prestazione da eseguirsi viene soddisfatto l'interesse pubblico e che i prezzi contrattuali sono da ritenersi congrui.

Dato inoltre atto che il combinato disposto di cui all'art.32 comma 2 del D.Lgs n. 50/ 2016 e all'art.192 del D.Lgs 267/2000 s.m.i., nonché le "Linee Guida n. 4" ANAC le quali stabiliscono che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte"

Richiamati i principi enunciati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Verificata la regolarità contributiva del soggetto affidatario mediante DURC rilasciato in data 29.03.2018.

Dato atto dell'esito positivo dei controlli in merito ai requisiti di carattere generale e speciale in capo al soggetto, così come risulta dalla documentazione agli atti dell'Amministrazione.

Tutto ciò premesso si dispone l'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art.36 comma 2 lettera a) alla ditta SISAP di Tomatis Geom. Massimo & C. sas con sede in Vottignasco (CN) per l'importo di € 28.195,46 per lavori (compresi € 850,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) oltre € 6.203,00 per IVA 22%.

**Attestato** che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle opere pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n. 333 del 07.03.2018

**Rilevato** che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

**Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti;

**Visto** il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

**Visto** lo Statuto;

**Visto** il Regolamento di Contabilità

**Considerato** che il presente atto risulta conforme alle norme vigenti in relazione a quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;

**Visto** il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016

**Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore.

**Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009, per quanto attiene le competenze del Settore e da quanto risulta dalla documentazione ai nostri atti, gli

impegni di spesa oggetto del presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio. La successiva fase di liquidazione verrà posta in essere compatibilmente con le norme di finanza pubblica vigenti nel tempo;

**Preso atto:**

- che sono state rispettate le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 s.m.i.;
- che è stato verificato il rispetto delle disposizioni previste dalla L. 190/2012 per la repressione della corruzione e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, anche con riferimento al potenziale conflitto di interessi, disposizioni recepite con D.P.R. n. 15 del 31.01.2018 di approvazione del "Piano Triennale di prevenzione delle Corruzione";
- che nell'ambito del procedimento sono assolti gli obblighi in materia di pubblicazione dei dati previsti dalla L. 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013.

**D E T E R M I N A**

1.di dare atto che per i Lavori di allargamento del tratto da Revello ad Envie presso la Comunità Cenacolo, lungo la SP n. 28 tronco Revello-Envie, sono state attivate le procedure meglio specificate in premessa, che interamente si richiamano, individuando i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Miglioramento viabilità provinciale
Forma del contratto	Scrittura privata
Clausole ritenute essenziali	Disciplina dei lavori, indicazioni in tema di tracciabilità flussi finanziari L.136/2010 e Codice Comportamento dipendenti DPR 62/2013
Criterio di individuazione degli operatori economici	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. A) del D.Lgs. 50/2016
Criterio di selezione delle offerte	Preventivo

2.di procedere pertanto con l'affidamento diretto dei lavori suindicati, secondo la procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs n.50 del 18.04.2016, alla Ditta SISAP di Tomatis Geom. Massimo & C. sas con sede in Vottignasco (CN) Via Savigliano n.23 (C.F. e P.IVA 00168950046) per l'importo di € 28.195,46 per lavori (compresi € 850,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso) oltre € 6.203,00 per IVA 22% e così in totale € 34.398,46;

3. di prendere atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011 la spesa complessiva di € 34.398,46 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Importo Impegno	Cap/art	Cronoprogramma		
				2018	2019	2020
SISAP di Tomatis Geom. Massimo & C. sas con sede in Vottignasco (CN) Via Savigliano	Lavori di allargamento del tratto da Revello ad Envie presso la Comunità Cenacolo, lungo la SP n. 28 tronco Revello-Envie	34.398,46	Cap.. 923000 Sistemazione ed ammodernamento della viabilità provinciale U.10.2.02.05 Imp.n. 1145 sub	34.398,46	-	-

n.23 (C.F. e P . I V A 00168950046)						
---	--	--	--	--	--	--

Che presenta la necessaria disponibilità finanziata mediante Devoluzione Mutuo Cassa DD PP;

4.di dare atto che la spesa verrà liquidata dietro presentazione di fattura, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione;

5.dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Ing.Riccardo Enrici.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

Ing. Riccardo Enrici