



2020/06.02.07/000044  
DIRA35000 - 2020/129

**SETTORE EDILIZIA**  
**UFFICIO PROGETTAZIONE E MANUTENZIONE**

**Oggetto:** LEGGE 17.07.2020 N. 77 DI CONVERSIONE DEL D.L. 19.05.2020 N. 34. SUCCURSALE LICEO DE AMICIS - VIA BARBAROUX - CUNEO - LAVORI E FORNITURE NECESSARIE ALLA MODIFICA DI UN LOCALE AL P. TERRA E DELL'AULA MAGNA AL PIANO SECONDO ED OPERE COMPLEMENTARI AL FINE DI REALIZZARE NUOVE AULE PER IL C.P.I.A. - CUP I24H20000320001. AFFIDAMENTO ALLA DITTA NOBER SRL DI CUNEO CIG Z092E1C61F

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**

### **Dato atto che**

l'art. 232, comma 8 del Decreto Legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito con modificazione, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77 ha previsto che: "al fine di supportare gli enti locali in interventi urgenti di edilizia scolastica, nonché per l'adattamento degli ambienti e delle aule didattiche per il contenimento del contagio relativo al Covid-19 per l'avvio del nuovo anno scolastico 2020-2021, il fondo per le emergenze di cui al Fondo unico per l'edilizia scolastica di cui all'articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di euro 30 milioni per l'anno 2020"

In attuazione di tale disposizione, con decreto del Ministro dell'Istruzione 29 luglio 2020 n. 77 è stata ripartita la somma di € 30 milioni individuando apposite fasce di importo in favore di tutte le Province e Città metropolitane;

La Provincia di Cuneo è risultata beneficiaria del contributo finanziario di € 220.000,00 per l'esecuzione degli interventi coerenti con le finalità dell'avviso.

### **Evidenziato che**

presso l'edificio sito in Via Barbaroux n. 7 a Cuneo sono ubicati la succursale dell'istituto Magistrale "De Amicis" e il Centro Provinciale di istruzione per gli Adulti – C.P.I.A.;

### **Dato atto che**

per una migliore gestione degli spazi tra i due istituti è stato concordato un piano di redistribuzione delle aule tra gli stessi e che pertanto è stato individuato di effettuare alcuni interventi di lavori e forniture necessari per poter modificare un locale al piano terra ad uso dell'istituto magistrale e dividere l'aula magna al piano secondo, con relative opere complementari, al fine di realizzare nuove aule per il Centro Provinciale di istruzione per gli Adulti – C.P.I.A. - che cederà altrettanti locali all'istituto Superiore;

### **Considerata**

L'offerta pervenuta con protocollo n. 48774 del 31/08/2020, dalla Ditta NOBER S.R.L. con sede in Cuneo (CN), nella quale, per l'esecuzione degli interventi sopra descritti propone una spesa di € 33.730,00 oltre I.V.A. al 22% per un totale di € 41.150,60;

### **Ritenuto**

congruo tale preventivo dal RUP;

### **Ritenuto**

opportuno affidare l'incarico ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020;

### **Ritenuto**

pertanto, al fine di rendere disponibili i locali per l'inizio dell'anno scolastico 2020/2021, di procedere all'affidamento dell'intervento sopra descritto, in capo alla ditta NOBER S.R.L. con sede in Cuneo (CN), per un importo netto contrattuale di € 33.730,00 oltre IVA 22%;

**Dato atto che** il presente atto viene adottato ai sensi dell'art. 8 comma 1 lettera d) del Decreto Legge 76/2020;

**Rilevato che** il presente atto afferisce al centro di costo Edilizia;

### **Atteso**

che ai fini del presente atto i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al regolamento UE n. 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

- Dato atto** che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990.
- Atteso** il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art 23 del D.Lgs n. 33/2013.
- Vista** la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC.
- Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 22 del 09/07/2020 "Esercizio dei poteri straordinaria ex art. 7 ter D.L. 8 aprile 2020 n.22 convertito in legge 6 giugno 2020 n. 41".
- Vista** la Legge 17 luglio 2020, n. 77, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Visto** il D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i. "Testo Unico degli Enti Locali"
- Visto** il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i. "Codice dei Contratti Pubblici"
- Visto** il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 del 05.10.2010 per la parte in vigore
- Visto** l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009.
- Visto** il Regolamento di Contabilità
- Visto** il Decreto del Presidente della Provincia n. 93 del 31.07.2020 con cui è stato approvato il piano esecutivo di gestione anno 2020 – 2022;
- Rilevato** che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.
- Atteso** che tutta la documentazione è depositata agli atti.

### DETERMINA

- di affidare, ai sensi del D.L. 76/2020 art. 1 c. 2 lett. a), gli interventi indicati nelle premesse, presso l'edificio sede dell'Istituto Magistrale "De Amicis" sito a Cuneo in Via Barbaroux n. 7 - CUP I24H20000320001 alla Ditta NOBER S.R.L. con sede in Cuneo per un importo di € 33.730,00, oltre IVA al 22%;
- di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, l'importo complessivo di € **41.150,60** al lordo dell'IVA 22%, a favore della ditta NOBER S.R.L. con sede in Cuneo, è stata individuata sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata al seguente esercizio finanziario in cui la stessa risulta esigibile;

CREDITORE	OGGETTO	IMPORTO IMPEGNO	CAP/ART	CRONOPROGRAMMA		
				2020	2021	2022

<p><b>NOBER S.r.l.</b> sede in Cuneo Via Sobrero n. 26 . C.F. e P.IVA <b>03205050044</b></p>	<p>interventi di lavori e forniture presso l'edificio sede dell'Istituto Magistrale "De Amicis" sito a Cuneo in Via Barbaroux n. 7 - necessari per poter modificare un locale al piano terra e l'aula magna al piano secondo, e relative opere complementari, al fine di realizzare nuove aule per il Centro Provinciale di Istruzione per gli Adulti - C.P.I.A. - CUP I24H20000320001 LEGGE 17.07.2020 N. 77 DI CONVERSIONE DEL D.L. 19.05.2020 N. 34 <i>Lavori principali</i></p>	<p>€ <b>41.150,60</b></p>	<p>IMPEGNO  N. CAPITOLO 861000  Art. 0000  Acquisizione di beni immobili e lavori relativi ad edilizia scolastica" codice U.04.2.02.02  Bilancio 2020</p>	<p>€ <b>41.150,60</b></p>		
<p>TOTALE</p>		<p>€ <b>41.150,60</b></p>		<p>€ <b>41.150,60</b></p>		

Importo finanziato mediante contributo Ministero dell'Istruzione ai sensi del D.L. 34 del 19/05/2020 - art 232 c. 8 – di conversione della Legge 17.07.2020 n. 77, dell'importo di € 220.000,00;

3. di dare atto che la stipula del contratto verrà effettuata in base alle vigenti disposizioni in materia;
4. di dare atto che si provvederà alla liquidazione delle spettanze della ditta incaricata dietro presentazione di regolare fattura degli interventi effettuati, previa verifica del corretto svolgimento dell'intervento;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016 è individuato nella persona dell'Ing. Dogliani Claudio;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente nei termini previsti per legge.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE EDILIZIA  
FRENI Dott. Fabrizio**