



CI:9.5 2022 / 85
N:2164 / 2022

SETTORE VIABILITÀ CUNEO-SALUZZO

Oggetto: S.P. N. 184. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DEL SEDIME STRADALE. CUP: I47H22001430002. APPROVAZIONE PERIZIA ED IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI - CIG: 9472185656

IL DIRIGENTE DI SETTORE

PREMESSO CHE:

Con determinazione n. 2345 del 10/12/2021, venivano appaltati alla ditta S.A.M. COSTRUZIONI S.R.L., con sede legale in Cherasco (CN), due lotti di LAVORI DI RETTIFICA E ADEGUAMENTO STRADALE, da realizzare lungo la S.P. 184 tr. Fossano – Vilafalletto (1° lotto) e tr. Fossano - Levaldigi (2° lotto).

I lavori del primo e del secondo lotto rientravano nell'ambito dell'Accordo di Programma sottoscritto in data 27/02/2009 tra la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, in attuazione dell'Intesa Istituzionale sottoscritta l'anno precedente, che contemplava una serie di interventi strategici da realizzarsi per lo sviluppo del territorio (DPGR n.32 del 24/03/2009).

Lungo la medesima strada provinciale, si rende ora necessario provvedere ad un **intervento di posa in opera di una tubazione di diametro 80 cm, con relativi pozzetti di ispezione, per la copertura di un fosso irriguo e di scolo della sede stradale**. L'intervento garantisce la messa in sicurezza della scarpata stradale lungo l'area adiacente all'aeroporto di Cuneo.

Per la corretta quantificazione economica dei lavori, è stata effettuata un'indagine di mercato, dalla quale è emerso applicabile un ribasso medio del 6,67% ed è stato pertanto successivamente redatto un computo metrico con adozione dei prezzi fissati dalla Regione Piemonte nel luglio 2022, ribassati di tale percentuale.

La **perizia dei lavori** di cui sopra, redatta dal Settore Viabilità/Sezione di Saluzzo, ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.Lgs n. 50/2016, prevede una spesa complessiva di **€ 77.099,88** (I.V.A. compresa), di cui € 63.172,03 per l'esecuzione delle lavorazioni previste (compresi gli oneri della sicurezza pari a € 1.116,92) ed € 13.927,85 per Somme a disposizione dell'Amministrazione.

Il fascicolo progettuale si compone dei seguenti allegati:

- Computo metrico estimativo
- Quadro economico.

E' stata quindi contattata la ditta SAM COSTRUZIONI S.r.l. con sede legale in Cherasco (CN), ditta di fiducia di questa Amministrazione ed operante nelle zone di intervento, la quale ha fatto pervenire la sua offerta (prot. n° 69782 del 25/11/2022), in cui la stessa si dichiara disponibile all'esecuzione dei lavori alla pari rispetto ai prezzi in perizia.

Alla luce della valutazione del preventivo offerto, in relazione alla tipologia delle prestazioni richieste ed al fine che si intende raggiungere, si dispone di affidare i lavori in oggetto mediante affidamento diretto per contratti sotto soglia, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., alla Ditta SAM COSTRUZIONI s.r.l. con sede in 12062 Cherasco (CN), per un importo di € 63.172,03 Iva esclusa.

Dato inoltre atto che il combinato disposto di cui all'art.32 comma 2 del D.Lgs n. 50/2016 e all'art.192 del D.Lgs 267/2000 s.m.i., nonché le "Linee Guida n. 4" ANAC, stabiliscono che "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte".

Richiamati i principi enunciati all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

Verificata la regolarità contributiva della ditta aggiudicataria mediante DURC rilasciato in data 12/10/2022 ed avviati i controlli circa la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale in capo all'affidatario.

Considerato che la Stazione Appaltante deve provvedere al versamento di € 30,00 a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.), in relazione all'importo posto a base di gara.

Vista la delibera Anac n. 830 del 21 dicembre 2021, con la quale sono state indicate le modalità attuative dell'art. 1 - commi 65 e 67 - della L. 266/2005 riguardo la contribuzione dovuta per l'anno 2022.

Rilevato che il presente atto afferisce al Centro di Responsabilità Viabilità;

Atteso che ai fini del presente atto, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e alla normativa nazionale vigente in materia;

Dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990;

Rilevato che ai sensi dell'art. 83 comma 3 lett. e) del D.Lgs n. 159/2011, il presente provvedimento non incorre nell'obbligo della documentazione antimafia;

Atteso il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di trasparenza di cui all'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013;

Vista la legge n. 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" e relativo PTPC;

Visto il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.: "Testo Unico degli Enti Locali";

Visto l'art. 9 del D.L. n. 78/2009 convertito con modificazioni nella Legge n. 102/2009;

Visto il DPR n. 78 del 23.06.2022 di approvazione del PEG;

Visto il Regolamento di Contabilità;

Rilevato che il presente provvedimento è conforme alle norme vigenti in materia, secondo quanto previsto dall'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

Attestato che il presente provvedimento è coerente con il Cronoprogramma delle Opere Pubbliche approvato con Determinazione Dirigenziale n.1667 del 20/10/2022;

Visto il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016 "Codice dei Contratti";

Visto il Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. n. 207 in data 05.10.2010, per la parte in vigore ("Regolamento Codice dei Contratti Pubblici");

Visto il D.L. 76/2020 convertito in L 120/2020 e D.L. 77/2021 convertito in L 108/2021;

Vista la Legge n. 238 del 23/12/2021 in vigore dal 1° febbraio 2022 (Legge europea);

Visto il DL n. 4 del 27/01/2022 convertito in legge 25/2022;

Visto il DL n. 50/2022 convertito in Legge 91/2022;

Atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti.

DETERMINA

1. di approvare la perizia dei lavori relativa a: "CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DEL SEDIME STRADALE", da attuarsi lungo la S.P. 184 mediante **posa in opera di una tubazione di diametro 80 cm, con relativi pozzetti di ispezione, per la copertura di un fosso irriguo e di scolo della sede stradale** per un importo di complessivi **€ 77.099,88**, che si compendia nelle risultanze del seguente quadro economico:

**S.P. n. 184. Lavori di consolidamento e rinforzo del sedime stradale. CUP:
I47H22001430002**

LAVORI IN APPALTO/ CONTRATTO

Importo lordo lavori a misura (esclusi Oneri della Sicurezza)	€	62.055,11	
Oneri Speciali della Sicurezza (non soggetti a ribasso)	€	1.116,92	
Importo totale a base d'asta	€	63.172,03	€ 63.172,03

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

Lavori in economia (I.V.A. inclusa)	€	-
Rilievi, accertamenti ed indagini (I.V.A. inclusa)	€	-
Allacciamenti ai pubblici servizi	€	-
Imprevisti	€	-

Acquisizione/occupaz. aree e immobili e pertinenti indennizzi	€	-		
Spese di cui art. 24 c. 4 D.lgs. 50/2016 e s.m.i., spese tecniche	€	-		
Accantonamento di cui all' art. 113 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.	€	-		
Spese per attività tecnico-amministrativa connesse alla progettazione, di supporto RUP e di verifica e di validazione	€	-		
Spese per commissioni giudicatrici	€	-		
Spese per pubblicità e ove previsto per opere artistiche	€	-		
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche, collaudo tecnico amm.vo, collaudo statico ecc..	€	-		
IVA 22%	€	13.897,85		
Contributo Autorità di Vigilanza	€	30,00		
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€	13.927,85	€	13.927,85
Totale di progetto			€	77.099,88

e che risulta costituito dagli elaborati tecnici, grafici e descrittivi elencati in premessa, in conformità alle prescrizioni di cui all'art. 23 comma 8 del D.Lgs 50/2016 e dagli ancora vigenti artt. 33 e segg. del D.P.R. n.207 del 5.10.2010;

3. di confermare che ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva della perizia, pari ad € 77.099,88, trova imputazione all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

oggetto	Cap./Art.	Cronoprogramma		
		Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024
S.P.184 Consolidamento e rinforzo del sedime stradale Approvazione perizia	Cap 10052.02.92300000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le" OPERA 1427	 € 77.099,88		-
finanziata con Contributo Regionale INTESA ISTITUZIONALE € 7.000.000,00 – q.p. € 77.099,88 (di cui € 6.647,26 confluiti in Avanzo Vincolato)				

4. di impegnare contestualmente, a titolo di contribuzione a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.) - Via M. Minghetti n. 10 – Roma (C.F. 97584460584), la somma di € 30,00;
5. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, la spesa di € 30,00 trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Contributo gara a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.)	Cap 10052.02.92300000 "Sistemazione ed ammodernamento"			
--	--	--	--	--

Via M.Minghetti n. 10 Roma C.F. 97584460584	della viabilità prov.le"	€ 30,00		
finanziata con Contributo Regionale INTESA ISTITUZIONALE € 7.000.000,00 – q.p. € 77.099,88 (di cui € 6.647,26 confluiti in Avanzo Vincolato)				

6. di dare atto che la liquidazione della somma di € 30,00 avverrà entro il termine di scadenza del bollettino MAV emesso dall'A.N.AC. con cadenza quadrimestrale;
7. di dare atto che per l'esecuzione degli ulteriori interventi di "CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DEL SEDIME STRADALE", da attuarsi lungo la S.P. 184, sono state attivate le procedure meglio specificate in premessa, che interamente si richiamano, individuando i seguenti elementi essenziali della procedura:

Fine da perseguire	Miglioramento e sicurezza viabilità provinciale
Forma del contratto	Scrittura Privata
Clausole ritenute essenziali	Disciplina del lavoro, indicazioni in tema di tracciabilità flussi finanziari L.136/2010 e Codice Comportamento dipendenti DPR 62/2013
Procedura di affidamento	Affidamento diretto ex art. 36 c. 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.
Criterio di selezione delle offerte	Preventivi Criterio del minor prezzo

8. di procedere pertanto con l'affidamento diretto dei lavori in oggetto, secondo la procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs n.50/2016 s.m.i., alla Ditta SAM COSTRUZIONI s.r.l. con sede in 12062 Cherasco (CN), Via del Lavoro n. 39 - Fr. Cappellazzo (C.F / P.IVA 00166530048), per l'importo di € 63.172,03 (comprensivo di € 1.116,92 per oneri), oltre € 13.897,85 per I.V.A. 22%, per un totale di **€ 77.069,88**;
9. di prendere atto che, ai sensi del D.Lgs. 118/2011, la spesa complessiva dei lavori da affidare, pari ad € 77.069,88 (IVA compresa), trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera ed è stata suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Creditore	Oggetto	Cap/Cod./imp.	Cronoprogramma		
			2022	2023	2024
SAM COSTRUZIONI s.r.l. Via del Lavoro n. 39 12062 Cherasco P.IVA 00166530048	SP 184 consolidamento e rinforzo del sedime stradale Affidamento lavori	Cap. 10052.02.92300000 "Sistemazione ed ammodernamento della viabilità prov.le" OPERA 1427 € 6.617,26 Avanzo € 70.452,62 Regione	€ 77.069,88	-	-
finanziata con Contributo Regionale INTESA ISTITUZIONALE € 7.000.000,00 – q.p. € 77.099,88 (di cui € 6.647,26 confluiti in Avanzo Vincolato)					

10. di dare atto che:

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE. DETERMINAZIONE N. 2096 DEL 05/12/2022.
documento firmato digitalmente da DANILO BRUNA e stampato il giorno 05/12/2022.
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

- la spesa verrà liquidata dietro presentazione della fattura elettronica, accompagnata dal certificato di regolare esecuzione del servizio;
- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50 del 18.04.2016, è individuato nella persona dell'Ing. Simone NICOLA, Responsabile dell'Ufficio Progettazione di Cuneo;
- avverso il presente provvedimento é ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro sessanta giorni dalla notifica.

Il Dirigente
dott. Danilo Bruna



SETTORE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

OGGETTO: S.P. N. 184. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DEL SEDIME STRADALE. CUP: I47H22001430002. APPROVAZIONE PERIZIA ED IMPEGNO DI SPESA PER CONTRIBUTO ANAC. DETERMINA A CONTRARRE E AFFIDAMENTO LAVORI - CIG: 9472185656

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 151, comma 4, del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si appone visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativamente alla determinazione in oggetto

Tipo	Anno	Numero	Capitolo	Piano Fin.	IMPORTO	SOGGETTO
U/S	2022	4482	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	70.452,62	SAM COSTRUZIONI SRL Cig: 9472185656 Cup: I47H22001430002
U/S	2022	4481	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	6.617,26	SAM COSTRUZIONI SRL Cig: 9472185656 Cup: I47H22001430002
U/S	2022	4480	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Cig: Cup: I47H22001430002
U/P	2022	4479	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	-30,00	Cig: Cup: I47H22001430002
U/P	2022	4479	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	-6.617,26	Cig: Cup: I47H22001430002
U/P	2022	4479	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	6.647,26	Cig: Cup: I47H22001430002
U/P	2022	4478	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	-70.452,62	Cig: Cup: I47H22001430002
U/P	2022	4478	10052.02.92300000	Infrastrutture stradali	70.452,62	Cig: Cup: I47H22001430002

Totale impegni: € 77.099,88

Totale Accertamenti:

*Il Dirigente del Settore Programmazione e Bilancio
Cristina Allione*

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **4478/2022** del **01/12/2022** "S.P. N. 184. LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DEL SEDIME STRADALE.

CUP: I47H22001430002. APPROVAZ"

autorizzazione **Determine 2164/22 del 01/12/22**

L'impegno di spesa numero 4478/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300000 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - Comp. 2022	70.452,62
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	CUP I47H22001430002	
<i>Opera</i>	1427 - INV.- REP. CUNEO - SP 184 - CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DEL SEDIME STRADALE	
<i>Tipo Finanz.</i>	9 - CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	
<i>Cassa</i>	7 - Fruttifera banca d'Italia	
Totale:		70.452,62

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 01 dicembre 2022

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **4479/2022** del **01/12/2022** "S.P. N. 184. LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DEL SEDIME STRADALE.

CUP: I47H22001430002."

autorizzazione **Determine 2164/22 del 01/12/22**

L'impegno di spesa numero 4479/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300000 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - Comp. 2022	6.647,26
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>CIG</i>	CUP I47H22001430002	
<i>Opera</i>	1427 - INV.- REP. CUNEO - SP 184 - CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DEL SEDIME STRADALE	
<i>Tipo Finanz.</i>	4 - AVANZO	
<i>Cassa</i>	7 - Fruttifera banca d'Italia	
Totale:		6.647,26

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 01 dicembre 2022

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **4480/2022** del **01/12/2022** "S.P. N. 184. LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DEL SEDIME STRADALE.

CUP: I47H22001430002. APPROVAZ"

autorizzazione **Determine 2164/22 del 01/12/22**

L'impegno di spesa numero 4480/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300000 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - Comp. 2022	30,00
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE Cod.Fisc. 97584460584	
<i>CIG</i>	CUP I47H22001430002	
<i>Opera</i>	1427 - INV.- REP. CUNEO - SP 184 - CONSOLIDAMENTO E	
<i>Tipo Spesa</i>	RINFORZO DEL SEDIME STRADALE	
	7 - Autorità di vigilanza	
<i>Tipo Finanz.</i>	4 - AVANZO	
<i>Cassa</i>	7 - Fruttifera banca d'Italia	
Totale:		30,00

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 01 dicembre 2022

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **4481/2022** del **01/12/2022** "S.P. N. 184. LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DEL SEDIME STRADALE.

CUP: I47H22001430002."

autorizzazione **Determine 2164/22 del 01/12/22**

L'impegno di spesa numero 4481/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300000 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - Comp. 2022	6.617,26
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	SAM COSTRUZIONI SRL Cod.Fisc. 00166530048 P.Iva 00166530048	
<i>CIG</i>	9472185656 CUP I47H22001430002	
<i>Opera</i>	1427 - INV.- REP. CUNEO - SP 184 - CONSOLIDAMENTO E	
<i>Tipo Spesa</i>	RINFORZO DEL SEDIME STRADALE	
	1 - Lavori principali	
<i>Tipo Finanz.</i>	4 - AVANZO	
<i>Cassa</i>	7 - Fruttifera banca d'Italia	
Totale:		6.617,26

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 01 dicembre 2022

COPERTURA FINANZIARIA

dell'impegno di spesa n. **4482/2022** del **01/12/2022** "S.P. N. 184. LAVORI DI
CONSOLIDAMENTO E RINFORZO DEL SEDIME STRADALE.

CUP: I47H22001430002. APPROVAZ"

autorizzazione **Determine 2164/22 del 01/12/22**

L'impegno di spesa numero 4482/2022 e' DEFINITIVO e cosi' formato:

		Importo
<i>Capitolo</i>	10052.02.92300000 - SISTEMAZIONE ED AMMODERNAMENTO DELLA VIABILITA' PROVINCIALE - Comp. 2022	70.452,62
<i>Resp. servizio</i>	VIABILITA' (060124)	
<i>Siope/P.Fin.</i>	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	
<i>Fornitore</i>	SAM COSTRUZIONI SRL Cod.Fisc. 00166530048 P.Iva 00166530048	
<i>CIG</i>	9472185656 CUP I47H22001430002	
<i>Opera</i>	1427 - INV.- REP. CUNEO - SP 184 - CONSOLIDAMENTO E	
<i>Tipo Spesa</i>	RINFORZO DEL SEDIME STRADALE 1 - Lavori principali	
<i>Tipo Finanz.</i>	9 - CONTRIBUTO REGIONE C/CAPITALE	
<i>Cassa</i>	7 - Fruttifera banca d'Italia	
Totale:		70.452,62

F.to Il Responsabile

PROVINCIA DI CUNEO, lì 01 dicembre 2022